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 I – INDICATIONS GENERALES / DESCRIPTIF TRAVAUX
 I-1 – GENERALITES
 Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications, les conditions de fabrication et de mise en œuvre des matériaux et produits nécessaires à la réalisation des ‘Travaux du Programme de Voirie 2015’ de la commune de QUEYRAC.
 I-2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX
 Deux zones sont concernées par le présent Appel d’Offre :
 1) Chemin du MOULIN, 2) Chemin de la GARE.
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 Les travaux seront conduits conformément aux préconisations de la commune de QUEYRAC Les matériaux feront l’objet d’échantillons qui devront être soumis à approbation préalable. Tous les renseignements utiles concernant les matériaux et leur mise en place sont spécifiés aux chapitres II et III du présent document. Les travaux comprennent :
 INSTALLATIONS DE CHANTIER :
 Installations de chantier - Amenée/repli du matériel
 Dispositifs de signalisation et déviation de chantier (par zones de chantier)
 Constat d'huissier
 Signalisation par feux tricolores
 Alternat manuel
 Réalisation d’essais laboratoire préalables (essais de déflexion, prélèvements in situ, rapport d’analyse par laboratoire certifié), afin de vérifier les hypothèses de dimensionnement initiales,
 Dossier de synthèse
 TRAVAUX :
 Canalisation béton Ø500 en traversée de chaussée et sous futur trottoir
 Regards de visite Ø1000
 Têtes de sécurité normalisées
 Purges localisées de chaussées
 Traçage et délignement longitudinal des bas-côtés
 Traitement en place de la chaussée au ciment sur e=0,32m, compris correcteur d’apport sur e=0,08m et couche d’imprégnation gravillonnée
 Reprofilage de chaussée, compris terrassements avec évacuation de matériaux en décharge, géotextile, GNT0/31.5 sur e=0,20m, réglage fin et compactage
 Trottoirs en élargissement de voirie
 Bordures béton type I2
 Enduit bicouche dioritique, et balayage du rejet (en phase 2)
 Rétablissement des accès charretiers
 Terre végétale d'apport en calage d'accotement
 Signalisation définitive
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 I-3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
 I-3-1 ORGANISATION HYGIENE ET SECURITE
 Le chantier est soumis aux dispositions de la loi du 31.12.1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil et à ses décrets d’application du 26.12.1994.
 I-3-2 CONTRAINTES PARTICULIERES DU CHANTIER
 Sujétions dues à la présence simultanée d’autres entreprises sur le chantier :
 Sans objet.
 Sujétions dues à la présence des réseaux :
 L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la présence, au droit du chantier, des réseaux souterrains et de leurs ouvrages de surface.
 Sujétions dues au maintien de la circulation, signalisation du chantier :
 La signalisation intéressant la circulation publique et la signalisation de chantier seront conformes aux règlements en vigueur. L’entrepreneur sera tenu de se conformer à toutes les directives qui lui seront données par les représentants de la commune et de son maître d’œuvre.
 L’entrepreneur a en charge la fourniture, la mise en place et maintenance pendant toute la durée de son intervention des panneaux et dispositifs de signalisation provisoires.
 En dehors des horaires de travail, aucun dépôt de matériaux et aucun stationnement de matériel ne seront tolérés sur les voies ouvertes à la circulation publique. Tous les dépôts et obstacles divers devront être soigneusement balisés et si nécessaire éclairés.
 Itinéraires de transport :
 En fonction des possibilités de circulation sur le chantier, l’entrepreneur déterminera les itinéraires de transport et fera le nécessaire pour obtenir auprès des collectivités locales et des services gestionnaires, l’autorisation d’emprunter les voies publiques utiles à l’acheminement des divers matériaux et engins de chantier.
 Nettoyage et protection des ouvrages :
 L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’à la réception de chaque phase des travaux.
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 L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une quelconque pollution des terrains et des bâtiments riverains du chantier.
 Dispositions à prendre à l’achèvement du chantier :
 Après achèvement des travaux, l’entrepreneur devra procéder au
 repliement des installations de chantier et des matériels ainsi qu’à l’enlèvement de tous les matériaux en excédent. Il ne procédera au repliement de la signalisation qu’après avoir obtenu l’accord du représentant de la maîtrise d’œuvre.
 En fin de travaux et en vue de la réception, l’entrepreneur fournira, les éléments de détails de ses interventions, sous forme d’un dossier de synthèse complet comprenant
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 II – PROVENANCE, QUALITE, PREPARATION DES MATERIAUX
 Les provenances des matériaux fournis par l’entrepreneur doivent être soumises à l’agrément du Maître d’Ouvrage en temps utile pour respecter le délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la notification du marché.
 Les matériaux destinés à la construction des ouvrages ont les provenances et les caractéristiques ci-après :
 Nature des matériaux Provenance Caractéristiques
 Produits béton manufacturés
 Géotextile anti-contaminant
 Grave-ciment 0/20
 Correcteur d’apport et GNT A
 Usine agréée
 Usine agréée
 Centrale agréée
 Carrière de roche massive agréée
 Canalisations BA135A Regard Ø1000
 Bordures Classe U
 Type S51 – 200g/m2
 dosée à 3,5%
 Calcaire dur 0/31.5
 Ciment
 Usine agréée
 Terre végétale d’apport
 Granulats dioritiques pour enduits superficiels
 Emulsion
 Carrière agréée
 Carrières de roche massive agréées
 Usine agréée
 Terre amendée et épierrée
 B II
 ECR 69%
 La provenance des matériaux est un des critères techniques primordiaux pour
 déterminer le choix de l’entreprise adjudicataire.
 On se réfèrera aux critères de jugements des offres affichés au Règlement de Consultation.
 GRANULATS : Les dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G. « Fournitures de granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées » sont applicables.
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 L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent être effectués en limitant les risques d’attrition et la ségrégation. L’approvisionnement et le stockage des différents granulats sont réalisés à 50 % au moins de la quantité totale lors du début des travaux. GRAVE NON TRAITEE : Les dispositions du fascicule 25 du C.C.T.G. « Exécution des corps de chaussée » sont applicables. L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriées. Il appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : XP P 18-540 Granulats - Définitions, conformité, spécifications
 NF EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction de chaussées
 NF P 98-100 Assises de chaussées - Eaux pour assises - Classification
 NF EN 13285 Graves non traitées - Spécifications
 NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrôle
 NF P 98-125 Assises de chaussées - Graves non traitées - Méthodologie d'étude en laboratoire
 Les GNT utilisées dans les structures de chaussées dont le trafic est supérieur ou égal à T3 doivent être non gélives (F2). MATERIAUX HYDROCARBONES : Les dispositions du fascicule 24 du C.C.T.G. « Fournitures de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l’entretien des chaussées » sont applicables. L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. Il appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : NF T 65-000 Liants hydrocarbonés - Définitions et classification NF T 65-004 Liants hydrocarbonés - Bitumes composés - Spécifications NF T 65-011 Liants hydrocarbonés - Emulsions de bitume - Spécifications NF EN 12591 Bitumes et liants bitumineux - Spécifications des bitumes routiers XP P 18-540 Granulats - Définitions, conformité, spécifications
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 NF EN 13043
 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation
 NF P 98-121 Assises de chaussées - Graves émulsion cationiques - Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en oeuvre
 NF P 98-136 Enrobés hydrocarbonés - Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples à faible trafic - Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en œuvre
 NF P 98-138 Enrobés hydrocarbonés - Couches d’assises : graves bitume - Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en oeuvre
 NF P 98-149 Enrobés hydrocarbonés - Terminologie - Composants et composition des mélanges - Mise en œuvre, Produits, Techniques et procédés
 NF P 98-150 Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussée, couches de liaison et couches de roulement - Constituants, composition des mélanges, Exécution et contrôle
 NF P 98-160 Revêtement de chaussée - Enduit superficiel d’usure - Spécifications NF P 98-701 Matériels pour la construction et l’entretien des routes - Centrales de
 traitement des matériaux - Terminologie et performances NF P 98-736 Matériel de construction et d’entretien des routes - Compacteurs -
 Classification
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 III – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
 Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières spécifie les différents travaux à entreprendre sur l’ensemble des zones de travaux.
 III-1 – INSTALLATIONS DE CHANTIER
 III-1-1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
 Ce poste comprend :
 - La réalisation des opérations de préparation de l’opération (DICT, RDV avec concessionnaires sur site et repérage des réseaux, état des lieux des existants, réalisation d’un dossier d’exploitation complet avant travaux…).
 - Les amenées et repli de matériel successifs afin de réaliser l’ensemble des zones.
 - La mise en place d’une base-vie comprenant notamment des locaux du personnel (avec vestiaires, sanitaires raccordés, réfectoire) conformes à la législation en vigueur, un bungalow de chantier où se tiendront les réunions de chantier, un parking et zone technique aménagés et clôturés.
 III-1-2 DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ET DEVIATION DE CHANTIER
 Ce poste comprend :
 - La fourniture et mise en place initiale de panneaux, gabarits, signalétique de chantier, conformes aux normes en vigueur et particulièrement guides SETRA.
 - Le coût des itinéraires de déviation éventuels. - Les déplacements successifs pour suivre l’avancement des travaux. - L’entretien journalier de cette signalisation. - Les astreintes pour interventions de remise en état en dehors des périodes de
 chantier. - Le repliement. - Le nettoyage régulier des voiries, avec passage hebdomadaire d’une balayeuse
 aspiratrice de chantier.
 III-1-3 CONSTAT D’HUISSIER
 Ce poste comprend :
 - La réalisation d’un constat d’huissier, par du personnel assermenté, avec production d’un rapport en deux exemplaires certifiés, accompagné de photos et descriptifs avant travaux.
 - Cet état sera établi sur toutes les zones sensibles (habitations, voiries dégradées…) touchées par le projet.
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 III-1-4 SIGNALISATION PAR FEUX TRICOLORES
 Ce poste comprend :
 - La location de feux tricolores de chantier (par paires ou trio). - L’amenée à pied d’œuvre et mise en place conforme aux normes en vigueur et
 particulièrement guides SETRA. - Les dispositifs de protection et de signalisation rattachés. - Le remplacement des batteries à tout moment lorsque nécessaire. - Les astreintes pour interventions de remise en état en dehors des périodes de
 chantier. - Le repliement du dispositif.
 III-1-5 ALTERNAT MANUEL
 Ce poste comprend :
 - La mise à disposition journalière d’un ensemble de 2 (ou 3, pour zones carrefours) signaleurs, équipés de talkie-walkie ou autre dispositif de communication, et d’équipements de signalisation type K10.
 - Les moyens de mobilité pour ce personnel.
 III-1-6 ESSAIS LABORATOIRES
 Ce poste comprend :
 - La réalisation d’essais laboratoire préalables (essais de déflexion avec rapport d’analyse ; prélèvements in situ par campagne de sondages mécaniques – compris rebouchage en GNT + enrobé à froid).
 - Les essais laboratoire destinés à vérifier la faisabilité du traitement, et le dimensionnement associé.
 - Le rapport d’analyse établi par un laboratoire certifié.
 III-1-7 DOSSIER DE SYNTHESE
 Ce poste comprend :
 - La réalisation d’un rapport complet produisant les justificatifs d’interventions détaillées de l’entreprise sur chacune des zones de travaux.
 - Les plans de synthèse. - Un dossier complet de récolement.
 III-2 – TRAVAUX
 III-2-1 CANALISATION
 Ce poste comprend :
 - La fourniture à pied d’œuvre de canalisations béton Ø500 BA135A.
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 - La découpe soignée des bords de fouille. - Toutes les prestations de blindage et d’épuisement des eaux nécessaires. - L’excavation des matériaux dans l’encombrement des réseaux, avec évacuation
 en décharge agréée. - La production des justificatifs de mise en décharge. - La pose des canalisations béton sur lit de sable 0/4 normalisé, et enrobage de la
 canalisation avec couverture jusqu’à +0,15m de la génératrice supérieure. - Le remblaiement de la partie supérieure de fouille avec des matériaux
 normalisés type Grave-Ciment 0/20 à 3,5%. - L’ensemble des dispositifs de compactage adaptés.
 III-2-2 REGARDS DE VISITE Ø1000
 Ce poste comprend :
 - La fourniture à pied d’œuvre d’éléments de regards Ø1000 normalisés. - Les piquages des canalisations de rejets attenantes, compris joints et
 raccordements sur domaines privatifs. - La pose des éléments de fond de regard sur lit béton et calage périmétrique en
 béton B25. Toutes les prestations de blindage et d’épuisement des eaux nécessaires.
 - L’excavation des matériaux dans l’encombrement des réseaux, avec évacuation en décharge agréée.
 - La production des justificatifs de mise en décharge. - Les remblaiements contigus avec des matériaux sains et adaptés à l’usage. - La fourniture et mise en œuvre de fontes normalisées (D400).
 III-2-3 TETES DE SECURITE
 Ce poste comprend :
 - La fourniture à pied d’œuvre de têtes de buses de sécurité Ø500 normalisées. - La pose des éléments sur lit béton et calage périmétrique en béton B25.
 Toutes les prestations de blindage et d’épuisement des eaux nécessaires. - L’excavation des matériaux dans l’encombrement des réseaux, avec évacuation
 en décharge agréée. - La production des justificatifs de mise en décharge. - Les remblaiements contigus avec des matériaux sains et adaptés à l’usage.
 III-2-4 PURGES LOCALISEES
 Ce poste comprend :
 - Les terrassements complémentaires à entreprendre, dans l’encombrement des réseaux existants.
 - Le chargement des produits de démolition sur des camions adaptés, et l’évacuation en décharge contrôlée.
 - La préparation de la fouille rendant l’assise de terrassement plane et régulière. - Le compactage du fond de fouille avec les matériels adéquats. - La fourniture et mise en place d’un géotextile de masse surfacique = 200gr/m2.
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 - Le remplissage, en deux couches, sur e=0,30m au total, en Grave Ciment 0/20 normalisée, dosée à 3,5% de ciment.
 - Le nivellement et réglage fin. Il s’applique à des zones ponctuelles, pouvant aller de 2 à 50m2.
 III-2-5 DELIGNEMENT D’ACCOTEMENT
 Ce poste comprend :
 - Le traçage des bords de chaussée à la bombe de peinture. - La création d’une engravure, à la pelle mécanique, servant d’ancrage aux
 futures structures de voiries, quelles que soient les épaisseurs de mise en œuvre.
 - L’évacuation des excédents en décharge contrôlée. - Le ratissage fin, et compactage si nécessaire.
 Ce poste est compatible avec les épaisseurs de structure rajoutées dans le cadre des renforcements de voiries objets du présent marché.
 III-2-6 TRAITEMENT EN PLACE DE LA CHAUSSEE AU CIMENT
 Ce poste comprend :
 - Les terrassements complémentaires induits par les épaisseurs de structure rajoutées dans le cadre du présent renforcement, avec évacuation des produits de déblais en décharge agréée.
 - Le compactage du fond de fouille avec les matériels adéquats. - La fourniture, à pied d’œuvre d’un ‘correcteur granulaire’, type calcaire dur
 0/31.5. - La mise en œuvre de ce matériau, à la niveleuse, sur une épaisseur moyenne
 de 0,08m. - L’arrosage du matériau suivant préconisations du laboratoire routier. - Le traitement en place, sur une épaisseur de 0,32m, avec du matériel routier
 adapté (Epandeur panier + RACO WIRTGEN ou équivalent), au ciment normalisé.
 - Le réglage fin à la niveleuse, arrosage complémentaire éventuel, et compactage suivant préconisations du laboratoire routier.
 - La réalisation d’un enduit de cure sablé.
 III-2-7 REPROFILAGE DE CHAUSSEE
 Ce poste comprend :
 - Le ripage ou rabotage de structures existantes, quelque soient les contraintes d’épaisseur ou de qualité des revêtements en place. Compris reprise et évacuation des surplus en décharge contrôlée.
 - La réalisation de la structure de substitution (géotextile + GNTA 0/31.5 sur e=0,20m).
 - Le réglage fin et compactage.
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 Il s’applique au traitement du carrefour Chemin de la GARE – Chemin de la COLONNE, et des amorces.
 III-2-8 TROTTOIRS
 Ce poste comprend :
 - La réalisation des terrassements complémentaires. - La fourniture à pied d’œuvre de GNTA, type GNT2 calcaire 0/31.5. - La reprise et mise en place, sur une épaisseur d’# 0,15m. - Le réglage fin, et compactage avec les moyens adaptés. - Toutes les sujétions de raccordement.
 III-2-9 BORDURES BETON I2
 Ce poste comprend :
 - Les opérations d’implantation. - La réalisation des terrassements complémentaires, avec évacuation des
 matériaux en décharge agréée. - La fourniture à pied d’œuvre de bordures préfabriquées en béton de classe U, et
 de profil I2. - La pose des bordures sur solin béton B25 e=0,10m, avec calage arrière en
 béton B25 sur les 2/3 de la hauteur de la bordure. - Les opérations de remblaiement contigües, compris raccords chaussées en
 grave-ciment à 3,5%. - Toutes les sujétions de raccordement.
 III-2-10 ENDUIT BICOUCHE
 Ce poste comprend :
 - La fourniture de gravillons dioritiques, et d’émulsion d’acide de type ECR69%. - La livraison des granulats à pied d’œuvre des différents chantiers successifs. - Le stockage dans des lieux autorisés, et leur remise en état à l’identique à la fin
 des travaux. - La reprise soignée, en évitant tout mélange des gravillons, et leur pollution avec
 d’autres matériaux. - Le balayage préalable du support au moyen d’une balayeuse de chantier. - La mise en œuvre des granulats, au moyen de camions gravillonneurs adaptés,
 et suivant les dosages suivants : o 1ère couche : gravillon 6/10 dosés entre 8 et 9 l/m2, o 2ème couche : gravillon 4/6 dosés entre 5 et 7l/m2
 - La mise en œuvre de l’émulsion, au moyen d’une répandeuse autonome (portée, cuve comprise entre 8000 et 14000l), et suivant les dosages suivants :
 o 1ère couche : 1,5 Kg/m2 d’émulsion acide ECR69%, o 2ème couche : 1,5 Kg/m2 d’émulsion acide ECR69%
 - Le compactage avec l’ensemble des moyens adaptés (pneumatiques type P1 ou cylindres mixtes).
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 - Le balayage des gravillons de rejets après murissement (INTERVENTION N°2 # 1 mois après la première).
 III-2-11 RETABLISSEMENT DES ACCES CHARRETIERS
 Ce poste comprend :
 - La fourniture à pied d’œuvre de GNTB (GRH) 0/31.5. - Les matériaux seront recomposés dans une unité fixe, de type BPE, dument
 sélectionnée et agréée. - La reprise et mise en place en rétablissement des accès charretiers, sur une
 épaisseur moyenne de e=0,07m, qu’elle soit mécanisée, à la benne preneuse, ou manuelle.
 - Le réglage fin, et compactage avec les moyens adaptés. - Toutes les sujétions de raccordement.
 III-2-12 TERRE VEGETALE D’APPORT EN CALAGE D’ACCOTEMENT
 Ce poste comprend :
 - La fourniture à pied d’œuvre de terre végétale amandée et épierrée. - La mise en place en calage d’accotement en faible épaisseur, qu’elle soit
 mécanisée, à la benne preneuse, ou manuelle. - Le ratissage fin, et compactage si nécessaire.
 III-2-12 SIGNALISATION DEFINITIVE
 Ce poste comprend :
 - Le nettoiement du support avant intervention. - La réfection de bande STOP à la peinture routière blanche. - La réalisation d’un marquage type ‘triangle piste cyclable’.
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